

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЛОПАРЕ
Начелник општине

Број: 11/1-404-36-2-1/25
Датум; 30.04.2025. године

ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ.-

На основу члана 21. став (1) тачка д) Закона о јавним набавкама, покренут је преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци који за предмет има јавну набавку радова на провођењу хитних мјера санације посљедица временских непогода на подручју насељеног мјеста Пушковац, општина Лопаре (изградња моста).

Овај преговарачки поступак се покреће из разлога крајње хитности проузроковане непредвиђеним околностима изазваним елементарним непогодама (обилне кише) које су узроковале нагло повећање водостаја бујичних вода и оштећења на путној комуникацији, а које се огледају у испирању коловозног застора (формирање удубљења на путевима), поткопавање трупа пута, наноса земљане масе на путну комуникацију, услед чега је на појединим дионицама пута дошло до потпуног прекида саобраћајне комуникације. Мост који је срушен услед елементарних непогода представљао је једини вид путне комуникације до засеока Рикићи у насељеном мјесту Пушковац. Како би се становништву наведеног засеока омогућило нормално функционисање, неопходно је што хитније изградити нови мост.

Начелник општине је дана 29.04.2025. године Одлуком број: 02/1-014-32 прогласио ванредну ситуацију због елементарне непогоде настале појавом обилних падавина на дијелу подручја општине Лопаре.

Настале околности се не могу довести у било какву везу с уговорним органом. Цијенећи све наведене околности, предложено је, сходно наведеним законским одредбама, провођење хитног преговарачког поступка јавне набавке без објаве обавјештења о набавци.

Преговори ће се проводити са понуђачем ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ.

НАЧЕЛНИК
Радо Савић