

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЛОПАРЕ
Начелник општине

Број: 11/1-404-37-2-1/25
Датум; 30.04.2025. године

ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ.-

На основу члана 21. став (1) тачка д) Закона о јавним набавкама, покренут је преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци који за предмет има јавну набавку радова на провођењу хитних мјера санације путева на територији насељеног мјеста Пушковац у циљу осигуравања проходности на истим.

Овај преговарачки поступак се покреће из разлога крајње хитности проузроковане непредвиђеним околностима изазваним елементарним непогодама (обилне кише) које су узроковале нагло повећање водостаја бујичних вода и оштећења на путној комуникацији, а које се огледају у испирању коловозног застора (формирање удубљења на путевима), поткопавање трупа пута, наноса земљане масе на путну комуникацију, услед чега је на појединим дионицама пута дошло до потпуног прекида саобраћајне комуникације. Како су ти путни правци једини начин путне комуникације становништва овог насељеног мјеста становништво је у ситуацији да не може да задовољи своје основне потребе као што су одлазак код љекара, набавка хране и лијекова, те је неопходно што хитније санирати настала оштећења.

Начелник општине је дана 29.04.2025. године Одлуком број: 02/1-014-32 прогласио ванредну ситуацију због елементарне непогоде настале појавом обилних падавина на на дијелу подручја општине Лопаре.

Настале околности се не могу довести у било какву везу с уговорним органом. Цијенећи све наведене околности, предложено је, сходно наведеним законским одредбама, провођење хитног преговарачког поступка јавне набавке без објаве обавјештења о набавци.

Преговори ће се проводити са понуђачем ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „МР ЈОВИЋ“ ЛОПАРЕ.

НАЧЕЛНИК
Радо Савић